ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov

(dalej v texte len ,,Zmluva“ v prisluSnom gramatickom tvare)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel

obchodné meno: Obec Studienka

sidlo: Studienka 364, 908 75 Studienka
ICO: 00 310 042

DIC: 2021049569

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu: 3203667001/5600

zastupeny: Ing. Boris Soukup, starosta

(dalej v texte ako ,Objednavatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel

obchodné meno: CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. 0.
sidlo: Sadové 29/A, 900 28 lvanka pri Dunaji
ICO: 44 667 931

zapisany: v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel: sro, vlozka ¢.: 57428/B
DIC: 2022791375

IC DPH: SK2022791375

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

¢islo Gctu: 1063938009/1111

zastlpeny: Ing. arch. Kristina Polacek, konatefl

(dalej v texte ako ,Zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu vtexte len ako ,Zmluvné strany“ v prisluSnom
gramatickom tvare alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna strana“ v prisluSnom gramatickom tvare)

] Clanok |
Uvodné ustanovenia

Ugelom tejto Zmluvy je vymedzenie prav a povinnosti medzi Zmluvnymi stranami pri zhotoveni a
realizacii stavebnych prac a dodavok pre projekt ,,Revitalizacia verejnych priestranstiev v obci
Studienka®“.

Zmluva je vysledkom verejnej sutaze vyhlasenej objednavatefom ako verejnym obstaravatelom
v sulade so zdkonom ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v platnom zneni, na obstaranie podlimitnej zakazky Revitalizacia verejnych
priestranstiev v obci Studienka (d’alej ,,Verejna sut'az“). Predmet zakazky bude financovany z
nenavratnych finanénych prispevkov poskytnutych verejnému obstaravatelovi Ministerstvom
pbddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (dalej ,Poskytovatel NFP*) na zaklade
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. Z2231012005601 pre projekt
Revitalizacia verejnych priestranstiev v obci Studienka (ITMS 22310120056) uskutoérovany
v rdmci operacného programu Bratislavsky kraj.



3. Objednavatel je pravnickou osobou zalozenou a vzniknutou podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a u¢innych na Gzemi Slovenskej republiky a mé v imysle si objednat
u Zhotovitela Dielo podfa tejto Zmluvy a za podmienok podra tejto Zmluvy.

4. Objednavatel ma v umysle na Pozemku prostrednictvom vykonu Zhotovitela vykonat Dielo za
podmienok podra tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel je pravnickou osobou zalozenou a vzniknutou podla vS§eobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych a G¢innych na Uzemi Slovenskej republiky a ma v imysle vykonat Dielo podla
tejto Zmluvy za podmienok podra tejto Zmluvy pre Objednavatela.

6. Zhotovitel je obchodnou spolo¢nostou a zaroven podnikatelskym subjektom, ktory je na zaklade
prislusnych povoleni opravneny vykonavat stavebnu ¢€innost a v8etky €innosti neoddelitelne s riou
suvisiace v takom rozsahu, ktory je potrebny na riadne a v€asné vykonanie Diela podfa tejto
Zmluvy.

7. Autorom projektu je Ing. Iveta Polesnakova - ZAAR azodpovednym projektantom je
Ing. arch. V. Sagat.

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze Ukony tykajlce sa plnenia tejto Zmluvy si opravnené vykonavat
osoby uvedené v Prilohe €. 5 (dalej len ,opravnené osoby®). Kazda Zmluvna strana je povinna
bez zbytoéného odkladu informovat druht Zmluvnd stranu o rozsahu opravnenia Opravnenych
0s0b, 0 obmedzeniach a/alebo zmenach ich opravnenia.

9. Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, Géinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a Gkony v stidnom,
spravnom, rozhodcovskom alebo inom konani pred organmi verejnej moci sU opravnené
vykonavat vylu¢ne Statutédrne organy Zmluvnych stran.

Clanok I
Vymedzenie a vyklad pojmov

1. Nasledujuce slova avyrazy maju vtejto Zmluve uvedené vyznamy, pokial z jednotlivych
ustanoveni tejto Zmluvy nevyplyva odliSny vyklad:

1.1 Dielo sa pre Uc¢ely Zmluvy rozumie stavba zhotovena v zmysle tejto Zmluvy a vSetky jej Casti
a sUcasti podla Projektovej dokumentacie pod nazvom ,,Revitalizacia verejnych priestranstiev
v obci Studienka“ , ktord bola overena a schvalena prisluSnym stavebnym Uradom Stavebnym
povolenim €. SOU — ZV/12/1344/34 — VI.

1.2 Cast’ Diela sa pre Géely Zmluvy rozumie neoddelitelna Sast celého Diela, ktora je uréena ako &ast
Diela v Harmonograme prac a ktora nie je sama o sebe predmetom plnenia zo strany Zhotovitela
a nie je mozné ju od Diela ako celku oddelit.

1.3 Projekt sa pre ucely Zmluvy rozumie projekt vypracovany Ing. lvetou Polesfakovou — ZAAR, pod
nazvom ,Revitalizacia verejnych priestranstiev v obci Studienka“ , ktory bol overeny
a schvaleny prislu§nym stavebnym Uradom Stavebnym povolenim €. SOU — ZV/12/1344/34 — VI.
Zodna 7. 5. 2012, pravoplatnym dna 9. 5. 2012.

1.4 Projektova dokumentacia sa pre Ucely Zmluvy rozumie subor technickych dokladov, podla
ktorych bude Dielo realizované. Projektovd dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

1.5 Projektant sa pre ucely Zmluvy rozumie osoba/osoby v zmluvnom vztahu s Objednavatelom
a osoby nimi poverené, alebo ich nastupcovia, ktori st zhotovitelmi projektovej dokumentacie.

1.6 Projekt skutoéného vyhotovenia sa pre Uc¢ely Zmluvy rozumie projektova dokumentdcia, ktora
presne a jednoznacne zobrazuje skuto¢nu polohu vSetkych konstrukcii, zariadeni a ostatnych
komponentov na dokonéenom diele, a ktora je vyhotovena Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.



1.7 Pozemok sa pre Ucely Zmluvy rozumie pozemky vo vlastnictve Objednavatela; ide o tieto
pozemky

a) parcela registra C, parcelné €islo 8 , o celkovej vymere 3 798 m2, druh pozemku —
ostatné plochy, zapisanom na liste vlastnictva €. 905, , katastralne Uzemie Studienka,
okres Malacky, obec Studienka; Bratislavsky kraj

b) parcela registra C, parcelné Cislo 10/1, o celkovej vymere 8 543 m?, druh pozemku —
ostatné plochy, zapisanom na liste vlastnictva ¢. 905, katastralne Uzemie Studienka,
okres Malacky, obec Studienka; Bratislavsky kraj

1.8 Stavenisko sa pre UCely Zmluvy rozumie miesto na Pozemku a pripadne v zmysle Zmluvy na
dalSich miestach, na ktorom Zhotovitel bude Dielo vykonavat.

1.9 Zariadenie staveniska sa pre U¢ely Zmluvy rozumie mechanické alebo elektronické stroje a/alebo
vybavenia ainé mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budu
dodavat a ktoré sa spolu so stavbou budi uzivat.

1.10 Harmonogram prac sa pre Ucely Zmluvy rozumie harmonogram prac, vyhotoveny v zmysle
Projektovej dokumentacie Zhotovitelom a odovzdany Objednavatelovi v lehote do 10 dni od
nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy. Harmonogram préac tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

1.11 Subdodavatel sa pre Ucely Zmluvy rozumie zmluvny partner Zhotovitela, ktory pre Zhotovitela
dodava sluzby, prace, materiél alebo iny tovar s tym, Ze dodané sluzby, prace, material alebo iny
tovar sa vyuziju pri vykonavani diela Zhotovitelom.

1.12 Prerusenie vykonavania diela sa pre ucely Zmluvy rozumie kazdé preruSenie vykonavania
diela bez ohladu na to, kto takéto prerusenie vykonavania diela spésobil. V pripade ak ddjde
k preruSeniu vykonavania diela z akéhokolvek dévodu podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny
vykonat vSetky opatrenia potrebné na to, aby doSlo k zabezpeceniu staveniska v takom rozsahu,
aby sa Ucinne predislo nebezpecenstvu vzniku akejkolvek ujmy na majetku, zZivote alebo zdravi
0s6b. Zhotovitel je povinny o kazdom preruseni vykonavania Diela Objednavatela bezodkladne
pisomne upovedomit stym, Ze pisomné upovedomenie o preruseni vykonavania diela musi
obsahovat datum zaliatku preruSenia vykonavania Diela, predpokladany termin ukoncenia
preruSenia vykonavania Diela, dévod preruSenia vykonavania Diela, navrh na odstranenie
prekazok, ktoré brania vo vykonavani diela.

1.13 Stavebny dozor sa pre uUcely Zmluvy rozumie odborne spdsobila osoba (s prisluSnym
opravnenim na vykon stavebného dozoru podla v8eobecne zavaznych pravnych predpisov)
poverena Objednavatelom vykonom stavebného dozoru, ktora sleduje spbsob a postup
uskuto¢niovania stavby tak, aby sa zarucila bezpeénost a ochrana zdravia pri praci, riadna
inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebnych vyrobkov
a hmo6t, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie zariadeni; sleduje vedenie stavebného
dennika, zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok
rozhodnuti vydanych na uskutoCnenie stavby, najma stavebného povolenia, vplyva na
odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil a dodrziavanie Harmonogramu prac Zhotovitelom

1.14 Stavebny dennik sa pre G¢ely Zmluvy rozumie pisomny doklad, do ktorého je Zhotovitel povinny
presne a Uplne zaznamenat vSetky procesy a postupy vykonané pri vykonavani diela.

1.15 Prevzatie a odovzdanie diela sa pre uUcely Zmluvy rozumie proces za Ucasti Objednavatela
a Zhotovitela, pred ktorym a pocas ktorého objednavatel fyzicky kontroluje spravnost vykonania
Diela, resp. overuje, ¢i doslo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého sucastou je vyhotovenie
pisomného Preberacieho protokolu.

1.16 Preberaci protokol je pre Ucely tejto Zmluvy pisomny doklad, ktorym obe Zmluvné strany svojimi
podpismi potvrdzuju skuto¢né odovzdanie a prevzatie diela.



1.17 Zmena Diela sa pre Ucely Zmluvy rozumie akakolvek drobn& zmena alebo Uprava Diela, ktoru je
potrebné vykonat z akéhokolvek dévodu v zaujme predchadzania vzniku ujmy na majetku, zivote
alebo zdravi oséb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; tato sa vykona formou Zmenovych listov
podfa ustanoveni tejto Zmluvy a zapisov v Stavebnom denniku. V pripade vystavovania
a schvalovania Zmenovych listov budd Zmluvné strany postupovat v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy.

1.18 Zmenovy list sa pre Ucely Zmluvy rozumie Standardny formular, na zaklade ktorého
Objednavatel zadava a navrhuje Zhotovitefovi Zmeny diela. Zhotovitel bez zbytoc¢ného odkladu
pisomne oznami Objednavatelovi skutoCnost, ze méZze resp. by malo dbjst k Zmene diela.
Zhotovitel je opravneny v pripade potreby vystavit Zmenovy list aj bez predchadzajuceho suhlasu
Objednévatelfa. Kazdy Zmenovy list vystaveny v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy musi byt
podpisany Objednavatelom a Zhotovitelom, inak je neplatny.

1.19 Stavebné povolenie sa pre Uc¢ely Zmluvy rozumie povolenie vydané v zmysle ustanovenia § 66
a nasledujucich Stavebného zakona prislusnym stavebnym Uradom, na z&klade ktorého prisludny
stavebny drad urcil zdvédzné podmienky uskuto€nenia a uzivania diela.

1.20 Kolaudaéné rozhodnutie sa pre Uc¢ely Zmluvy rozumie rozhodnutie vydané v zmysle § 82
anasl. Stavebného zakona prisluSnym stavebnym uUradom, na zaklade ktorého prislusny
stavebny Urad povoli uzivat dielo na uréeny ucel.

1.21 VyssSia moc sa pre Ucely Zmluvy rozumie prekazka, ktora je ako vySSia moc alebo ako okolnost
osobitného zretela vyslovne uvedend v tejto Zmluve a ktord nastala nezavisle od véle povinnej
strany a brani jej v splneni jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktiez, ze by v €ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala. Za VysSiu moc sa v8ak nikdy nepokladaju spolo¢enské zmeny
ekonomického, politického, finanéného alebo menového rdzu, zmena hospodarskych pomerov
niektorej strany alebo Subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek
rozhodnutia.

1.22 Zaruéna doba sa pre Ucely Zmluvy rozumie doba, pocas ktorej Zhotovitel zodpoveda za akost
Diela a ktora je stanovena touto Zmluvou.

1.23 Stavebné vyrobky a materialy sa pre Uc¢ely Zmluvy rozumie stavebné vyrobky v sulade s § 43f
Stavebného z&kona, z ktorych bude zhotovené Dielo.

1.24 Obchodny zakonnik sa pre U¢ely Zmluvy rozumie zakon ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov.

1.25 Stavebny zakon sa pre G¢ely Zmluvy rozumie zakon €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.

1.26 Den sa pre ucely Zmluvy rozumie kalendarny den, pokial v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo
prilohach nie je uvedené inak.

1.27 Priloha sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie priloha k tejto Zmluve, ktora tvori jej neoddelitelnd
sucast.

2. Ostatné slova avyrazy, ktoré maju vSeobecne znadmy technicky alebo odborny vyznam, su
v Zmluve pouzivané v tomto vyzname.

3. Pokial z textu Zmluvy nevyplyva nieco iné, plati, Ze:
a) odkazy na ¢lanky, odseky, body a prilohy Zmluvy st odkazmi na ¢lanky, odseky, body
a prilohy Zmluvy; prilohy Zmluvy s neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy;

b) nadpisy a oznacenia ¢lankov, odsekov a bodov v Zmluve su v nej uvedené len pre lahSiu
orientaciu v texte Zmluvy a nemaju Ziaden vplyv na vyklad a usporiadanie jednotlivych
ustanoveni Zmluvy;



c) pojmy, ktorych vyznam je vymedzeny vtexte Zmluvy (vratane pojmov uvedenych
v odseku 1 Zmluvy), sa vztahuju ako na jednotné, tak aj mnozné Cislo vymedzeného
pojmu;

d) kazdy odkaz na akykolvek dokument znamena prislusny dokument v zneni jeho dodatkov
a inych zmien (vratane novacii);

e) kazdy odkaz na akykolvek predpis, pravnu Upravu alebo akykolvek dokument je sic¢asne
odkazom na (i) pravny predpis, pravnu Upravu alebo akykolvek iny dokument v zneni
neskorSich predpisov alebo dodatkov a (ii) pravny predpis, pravnu Upravu alebo
akykolvek iny dokument, ktorymi bol pravny predpis, pravna Uprava alebo akykolvek iny
dokument zmeneny, doplneny alebo nahradeny;

f)  pojmy s velkymi zaciato€nymi pismenami, ktorych vyznam nie je vymedzeny v odseku 1
Zmluvy aktoré sa vyskytuju vinych ustanoveniach Zmluvy, maju pre ucely Zmluvy
vyznam vymedzeny v prisluSnych ustanoveniach Zmluvy.

Clanok Ill
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je z&vézok Zhotovitela zhotovit na vlastné nebezpecenstvo, na vlastné
naklady a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as Dielo pre Objednavatela v sulade s touto Zmluvou
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelfovi cenu za v€asné a riadne zhotovenie Diela spésobom,
v lehotach a za podmienok podra tejto Zmluvy.

Clanok IV
Dielo, obsah a rozsah Diela

1. Zhotovitel' je povinny pre Objednavatela riadne avcas vykonat Dielo podla Projektovej
dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 Zmluvy a zaroven je povinny vykonat vSetko €o bude
potrebné na to, aby Dielo bolo vo vyslednom stave podla Projektovej dokumentacie
dokoncené, a to aj v pripade, ak by niektoré Casti Diela neboli v Projektovej dokumentécii
vyslovne uvedené. Zhotovitel je teda povinny vykonat Dielo v sulade s Projektovou
dokumentaciou pripravené na okamzitu kolaudaciu v zmysle Stavebného zakona a nasledné
vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia ato vSetko v zmysle harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu zmluvy s por. ¢islom 3 v lehote najneskdr do 10 mesiacov od nadobudnutia G€innosti
tejto zmluvy.

2. Harmonogram prac v zmysle Projektovej dokumentacie je Zhotovitel povinny vyhotovit a
odovzdat Objednavatelovi vlehote do 10 dni od nadobudnutia G€innosti tejto Zmluvy.
Objednavatel méze navrh harmonogramu odmietnut v pripade ak tento bude v rozpore
s ponukou Zhotovitela predlozenou do Verejnej sutaze.

3. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo tak, aby vSetky jeho ¢asti a rovnako Dielo ako celok boli

v sulade s
a) poziadavkami ustanovenymi prislusnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a G€innymi na Uzemi Slovenskej republiky,
b) Projektovou dokumentaciou pre stavebné povolenie,
c) pokynmi Objednavatela, ktoré nesmu byt v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy,
d) vSeobecne akceptovatelnou Uroviiou kvality, ktora umozni Objednavatelovi uzivat

stavbu na Ucely, na ktoré je uréena, a to bez obmedzeni a prekazok.



Zhotovitel osvedCuje skutocnost, ze sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria sucast tejto
Zmluvy vratane Projektovej dokumentécie oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy.

Objednavatel tymto udeluje alebo sa zavazuje zabezpedlit Zhotovitefovi udelenie prava na
pouzitie diela existujuceho vo forme Projektovej dokumentécie vyhotoveného projektantom, a to
na vyhotovenie rozmnozeniny, spracovanie do pripadnych dalSich faz Projektovej dokumentécie,
to vSetko vyhradne na Ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Udelenie prava Dielo pouzit je
bezodplatné. Licencia podla tohto odseku je vymedzena Uzemim staveniska, vecnym pouzitim pri
plneni tejto Zmluvy ana dobu do riadneho ukonéenia a odovzdania Diela Objednavatelovi.
Zhotovitel je opravneny udelit sublicenciu svojim Subdodavatefom vyhradne na ucely plnenia tejto
Zmluvy.

Stavenisko

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vratane vSetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov Staveniska
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel zaroven ziskal vSetky informacie o Stavenisku,
ktoré su nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku Skéd na Stavenisku
a Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestéch k Stavenisku.

Odovzdanie Staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi sa uskutoéni v lehote podla tejto Zmluvy.
O odovzdani Staveniska bude vyhotoveny preberaci protokol podpisany oboma Zmluvnymi
stranami, momentom podpisu tohto preberacieho protokolu prechadza na Zhotovitela
nebezpecenstvo vzniku Skody na Stavenisku.

V suvislosti so Staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpecit najma:

a) aby na Stavenisko nemali v ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané osoby, a to
najméa na miesta, kde méze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,

b) oznacenie Staveniska,

c) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikécie alebo z uUCelovej komunikacie na
prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na pristup vozidiel
zachrannej zdravotnej sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, a jeho
udrziavanie v nepoSkodenom a Cistom stave,

d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebnych vyrobkov,
e) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, ato v sllade s platnou legislativou
f) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

g) bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb nachadzajlcich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, poucenie o0séb nachadzajiucich sa na Stavenisku
0 bezpecnosti a ochranu zdravia a poziarnej ochrane Staveniska a Diela,

h) aby sa v8etky osoby nachadzajuce sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo
priestorov vyhradne uréenych a ozna¢enych Zhotovitefom na tieto Gcely,

i) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok
a meracov energii, kanalizcie, telekomunik&cii a inych Inzinierskych sieti nachadzajucich
sa na Stavenisku alebo v jeho okoli, najma podopierat ich, zabezpecovat ich Udrzbu
a opravy prostrednictvom opravnenych oséb, pokial potreba opravy vznikne v désledku
okolnosti, za ktoré zodpoveda,

j) predchadzanie Skodam na majetku tretich oséb,

k) na Stavenisku, pocas celého zhotovovania Diela, dostupnost Projektovej dokumentéacie
overenej prislusnym stavebnym Uradom alebo jej képie, potrebnej na uskutoéhovanie
Diela a na vykon Statneho stavebného dohladu,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

I) pred dnom odovzdania a prevzatia diela odstranenie vSetkych zariadeni Staveniska,
nadbytocnych stavebnych vyrobkov, odpadu zo Staveniska a odovzdanie Ccistého
a bezpe€ného Staveniska, priom toto ustanovenie sa primerane pouzije aj v pripade
odstranovania vad a nedorobkov.

Objednavatel je povinny zabezpecit odberné miesta pre odber elekirickej energie a vody za
Ucelom zhotovenia Diela.

Za nesplnenie povinnosti Zhotovitela alebo jeho Subdodavatelov a za akékolvek nasledky
nesplnenia povinnosti Zhotovitefa alebo jeho Subdodavatefov podla ustanoveni tejto Zmluvy
priamo zodpoveda Zhotovitel.

Stavebné vyrobky a materialy

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na Zhotovenie diela vylucne Stavebné vyrobky a materidly
certifikované v Slovenskej republike.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vSetky Stavebné vyrobky a materidly nevyhnutné pre
zhotovenie Diela a dopravit ich na Stavenisko, ato vtakom predstihu, aby pred zacatim
zhotovovania prislusnej Casti Diela boli na stavenisku k dispozicii v8etky Stavebné vyrobky
a materidly nevyhnutné pre zhotovenie tejto Casti Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat na
stavenisku vylu¢ne len Stavebné vyrobky a materialy uréené na realizaciu Diela podia tejto
Zmluvy. Zhotovitel zabezpeci ochranu Stavebnych vyrobkov a materidlov pred poskodenim alebo
zni¢enim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané resp. poZzadované vlastnosti.

Ohladne Stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré Zhotovitel zabezpeci pre Objednavatela
v sUvislosti so zhotovenim Diela ma Zhotovitel postavenie predavajiceho a Objednavatel
postavenie kupujuceho. Cena Stavebnych vyrobkov a materidlov, ako aj naklady na dopravu
Stavebnych vyrobkov a materidlov na Stavenisko su zahrnuté v cene Diela podfa ¢lanku VI
odseku 1 Zmluvy.

Zhotovitel zn&Sa nebezpelenstvo Skody na Stavebnych vyrobkoch a materialoch, ktoré
zabezpecil pre zhotovenie Diela az do odovzdania a prevzatia celého Diela.

Za Stavebné vyrobky a materialy prevzaté od objednavatela na zapracovanie do Diela zodpoveda
Zhotovitel ako skladovatel podla Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zodpoveda za sulad vSetkych Stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré pouzil na
zhotovenie Diela, s prisluSnymi pravnymi predpismi platnymi a G€innymi na GUzemi Slovenskej
republiky, vratane aplikovatelnych pravnych noriem Europskej Unie, s vychodiskovymi podkladmi,
Stavebnym povolenim a touto Zmluvou.

Ziadna ¢ast Diela nebude zakryta bez suhlasu Objednavatela (pricom tento sthlas nema povahu
suhlasu s riadnym vykonanim Diela, nepovazuje sa teda za prevzatie Casti Diela). Zhotovitel
poskytne Objednavatelovi pini moznost’ kontroly a merania tej €asti Diela, ktora mé byt zakryta
a vyzve ho na jej ukoncenie bez zbyto€ného odkladu po tom, ako bude tato ¢ast pripravena na
zakrytie, najneskér vsak tri (3) pracovné dni pred predpokladanym terminom zakrytia €asti Diela.
V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda za vSetky néklady v suvislosti s odkrytim a uvedenim
do p6vodného stavu. Stavebny dozor je povinny dostavit’ sa ku kontrole ¢asti Diela, ktora ma byt
dalSim postupom prac zakryta, najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy zo
strany Zhotovitela.



Stavebny dennik

18. Zhotovitel sa zavazuje v Standardnej forme v sulade s platnymi predpismi viest Stavebny dennik

na Stavenisku odo dfa zacatia prac na diele az do dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

19. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné donho

20.

21.

22.

23.
24.

25.

vykonavat zapisy, a aby Objednavatel mohol priebezne kontrolovat uskuto¢novanie Diela.

Do Stavebného dennika vykonava zdznamy prioritne Zhotovitel, ako aj osoby uvedené v tomto
odseku Zmluvy. Do stavebného dennika sa zapisuju:

a) vSetky dblezité okolnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, zaznamy o jednotlivych
vykonavanych pracach vratane ¢asov vykonavania prac,

b) pocet pracovnikov podra profesii,
¢) evidencia techniky na stavenisku,

d) ddaje oodchylkach od Projektovej dokumentacie alebo od podmienok uréenych
v rozhodnutiach a dévody tychto odchylok,

e) faktické skutocnosti ovplyviiujiuce zhotovovanie diela, najma dodrziavanie terminu
vykonania Diela, ato najma poveternostné podmienky vo vztahu k zhotovovaniu Diela
obzvlast pri pracach s mokrym vyrobnym procesom, pri zemnych pracach a terénnych
Upravach,

f) Udaje o Ukonoch uskutoénenych na zaklade pokynov Objednavatela, najma
o uskuto€nenych napravnych opatreniach,

g) datum navstevy Staveniska, zistené skuto€nosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat
Statny stavebny dohlad a osoby vykonavajucej Statny dozor,

h) zapisy Objednavatela alebo akychkolvek inych o0sdb poverenych Objednavatelom
vykonom kontroly,

i) zapisy Stavebného dozoru, technického dozoru Objednavatela, Projektanta, povereného
geodeta.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
stavbyvedici. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zdznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykond& v den uskuto€novania Diela po ukonceni
vSetkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujuci deri iba vynimoc¢ne v odévodnenom
pripade.

V pripade, ak su suéastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, ziadosti a/alebo
stanoviska Zhotovitela voci Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel' dorucit Objednavatelovi
sposobom stanovenym vtejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit ktakymto
pripomienkam, Ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do péatnastich (15) pracovnych dni odo
dfa ich doruéenia.

Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi kedykolvek nahliadat do Stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi képiu Stavebného dennika za kazdy kalendarny
tyzden vzdy po jeho uplynuti a to najneskér do dvoch (2) pracovnych dni.

Pokial z ustanoveni tejto Zmluvy alebo prislusného pravneho predpisu vyplyva pravo alebo
povinnost ktorejkolvek Zmluvnej strany na uskuto€nenie pisomného Ukonu vocéi druhej Zmluvnej
strane, nepovazuje sa za takyto ukon zapis v Stavebnom denniku.



Clanok V
Terminy plnenia

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko a miesta pre potreby vykonania Diela bez
zbyto€ného odkladu odo dna nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje riadne vykonat Dielo podla tejto Zmluvy, dodrziavat Harmonogram prac
a odovzdat Dielo Objednavatelovi do 10 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Stavebny dozor je povinny minimalne jedenkrat (1) mesaéne
potvrdit Zhotovitelovi Supis vykonanych prac, avSak len v pripade, ak k nemu nemé Zziadne
vyhrady.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku okolnosti osobitného zretela po vzdjomnej dohode
uzavri pisomny ocislovany dodatok ktejto Zmluve, ktorym primerane upravia terminy
Harmonogramu prac. Za okolnosti osobitného zretefa budld Zmluvné strany povazovat najma
nepredvidatelné a neodvratitelné mimoriadne udalosti, prip. vySSiu moc, ktorych nasledky
nemohol Zhotovitel predvidat alebo odvrétit' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, a to napr.:
vojna, obcianska vojna, celoStatny odborovy Strajk pracovnikov v stavebnictve, poziar bez
zavinenia Zhotovitela alebo nim pouzitych osbb, vybuch bez zavinenia Zhotovitela alebo nim
pouzitych osbb, zemetrasenie, zaplava bez zavinenia Zhotovitela alebo nim pouzitych os6éb, uder
blesku, vichrica a klimatické alebo poveternostné podmienky. Za okolnosti osobitného zretela
v zmysle tohto ustanovenia nebudd Zmluvné strany povazovat: zmeny ekonomického alebo
politického charakteru, zmeny hospodarskych pomerov zhotovitela, vypadok dodavky elektricke;
energie, Urazy a choroby.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi vzdy najneskér do 3 (slovom: troch) dni po prvom zisteni
vzniku okolnosti osobitného zretela pisomne oznamit, Zze nastala okolnost osobitného zretela
odbvodnujica poziadavku na zmenu niektorého terminu pinenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak by Dielo Zhotovitel vykonal skér ako je ustanovené
v tejto Zmluve, je o tejto skuto€nosti povinny pisomne informovat’ Objednavatela, ktory je povinny
Dielo prevziat v skorSom termine oproti terminu dohodnutom v tejto Zmluve.

Pokial z postupu prac na Diele alebo zinej okolnosti bude zrejmé, ze akykolvek z terminov
plnenia podla tejto Zmluvy nebude dodrzany alebo méze byt ohrozeny, Objednavatel je
opravneny vyzvat Zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia postup prac na Diele tak,
aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo odstranené omesSkanie s vykonom prac.
Zhotovitel je na z&klade takejto vyzvy povinny na vlastné naklady prijat zodpovedajice opatrenia.

Clanok VI
Cena za Dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za Dielo, ktoré Zhotovitel vykona pre Objednavatela je
255.480,00 EUR (slovom: dvestopatdesiatpattisicStyristoosemdesiat eur) vratane DPH. (dalej
~Zmluvna cena“). Podrobny rozpocet Stavby tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo podla odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy je kone¢na
pevna cena, na ktorl nema a nebude mat vplyv inflacia ani iny narast cien materidlov, sluzieb
alebo prac ani akékolvek zmeny alebo Upravy polozkového rozpoctu, ktory sluzi vyluéne pre
lepSiu orientaciu Zmluvnych stran a nie je od neho zavisla cena za Dielo. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
v cenach jednotlivych vykonov uvedenych v polozkovom rozpise je zapocitané vSetko ¢o je
potrebné pre Uplné, riadne, funkéné aterminovo avecne spravne vykonanie Diela, ato ako
v jednotlivych €astiach Diela, tak aj v jeho celkovom vykonani. Na cenu Diela podla odseku 1.
tohto ¢lanku Zmluvy nem4 vplyv pripadna zmena a doplnenie polozkového rozpoctu, nakolko na
zodpovednost Zhotovitela sa jedna o Zhotovitefom zaru€eny rozpis, ¢o Zhotovitel potvrdzuje
svojim podpisom tejto Zmluvy.



3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nema narok na ziadne finan¢né zalohy z ceny Diela.

4. Zhotovitel doruci po skonéeni kazdého kalendarneho mesiaca, a to do troch (3) kalendarnych dni
nasledujuceho kalendarneho mesiaca Stavebnému dozoru na odsuhlasenie suUpis prac za
prislusny kalendarny mesiac. Stavebny dozor a poverené osoby Objednévatefa su povinné do
desiatich (10) kalendarnych dni odo dfia dorucenia supisu prac za prisluSny mesiac pisomne
odsuhlasit suUpis prac za prislusny kalendarny mesiac a dorucit ho Zhotovitelovi. Pisomné
odsUhlasenie supisu prac za prislusny kalendarny mesiac sa nepovazuje za prevzatie prac
uvedenych v prisluSnom supise prac. Zhotovitel nasledne doruci Objednavatelovi supis prac za
prislusny kalendarny mesiac odsuhlaseny Stavebnym dozorom spolu s faktdrou vystavenou za
prislusny kalendarny mesiac. V pripade nesuhlasu so sUpisom prac za prislusny kalendarny
mesiac je Stavebny dozor povinny predlozit Zhotovitelovi zaznam o rozpore vykonanych prac za
prislusny kalendarny mesiac s podrobnym a prehladnym popisom rozporovanych skuto€nosti.
Nasledne musi medzi Zmluvnymi stranami déjst k rokovaniu o rozpore v otazke vykonanych prac
za prislusny kalendarny mesiac za Gc€asti Stavebného dozoru, z ktorého musi vzist dohoda
Zmluvnych stran na zneni opraveného resp. potvrdeného supisu prac za prislusny kalendarny
mesiac, na zaklade ktorého bude Zhotovitel opravneny vystavit Objednavatelovi faktaru.

5. Zhotovitel' je povinny vystavit Objednavatelovi faktiru za prislusny kalendarny mesiac, ktorej
neoddelitelnd prilohu bude tvorit slpis prac za prisluSsny kalendarny mesiac odsuhlaseny
Stavebnym dozorom. Splatnost faktary je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej prevzatia
Objednavatefom. Faktira musi spifiat’ vdetky naleZitosti t&tovného dokladu podia ustanovenia §
10 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti dafového
dokladu podfa ustanovenia § 71 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

Faktura (danovy doklad) musi obsahovat nasledovné nalezitosti:

- obchodné meno Zhotovitela, adresu jeho sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, jeho identifikaéné Cislo pre dar z pridanej hodnoty,

- bankové spojenie Zhotovitela (nazov a adresa banky zhotovitefa, SWIFT kdd),

- Cislo bankového Gétu (v ramci EU aj v tvare IBAN),

- nazov Objednavatela, adresu jeho sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne Objednavatela a jeho identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty,
ak mu je pridelené,

- poradové cislo faktary,

- datum dodania predmetu plnenia, ak tento datum mozno urcit a ak sa odliSuje od
datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktary,

- mnozstvo a druh realizovaného predmetu plnenia,

- zaklad dane, jednotkovl cenu bez dane a zfavy arabaty, ak nie sU obsiahnuté
v jednotkovej cene,

- sadzbu dane, Udaj o oslobodeni od dane alebo v pripadoch, ak zhotovitel
neuplatiuje na faktdre DPH z inych dévodov, informaciu o osobe povinnej zaplatit
DPH, suvedenim prislusného ustanovenia pravnych predpisov, ktoré to
odbvodnujd,

- vy8ku dane spolu v mene EUR,

- celkovl sumu pozadovanu na platbu v mene EUR zaokruhlend na dve desatinné
miesta,

- Cislo a ndazov zmluvy,

- nazov Projektu a ITMS

- kod klasifikacie produkcie (CPV): 45211360-0 Stavebné prace na rozvoji miest.

6. V pripade, ak faktira nespifia naleZitosti uréené platnymi pravnymi predpismi alebo touto
Zmluvou, Objednavatel je opravneny vratit faktlru do piatich (5) pracovnych dni od jej dorucenia,
pri¢om za def dorudenia sa povazuje defi prijatia 0znamenia o tom, Ze faktira nespifia vietky
dohodnuté nalezitosti Zhotovitefovi na prepracovanie, resp. na doplinenie. Nova lehota splatnosti
zacina plynat dnom doruc€enia opravenej faktury Objednavatelovi, pricom za den dorucenia
opravenej faktlry sa povazuje def prijatia tejto faktdry. Zhotovitel je povinny nasledne zaslat
opravenu faktdru doporuc¢ene na adresu Objednavatela.



10.

11.

12.

13.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi prislusnu faktaru vystavenu v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy,
a to bankovym prevodom na ucet Zhotovitela, uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy alebo na iny Ucet,
ktory Zhotovitel oznami Objednavatelovi sp6sobom uvedenym v tejto Zmluve.

Za den uskutoCnenia platby sa pre potreby Zmluvy povazuje den, kedy bola prislusna platena
suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi finanénu ¢iastku podla riadne vystavenej a dorucenej faktary
vzdy do Sestdesiatich (60) dni odo dfa jej prevzatia, pricom Objednavatel uhradi celd fakturovanu
sumu vratane DPH a sU¢asne vzdy plati, ze Objednavatel je opravneny zapocitat jednostranne na
akukolvek Zhotovitelom fakturovani sumu akukolvek C&iastku, na ktorej Uhradu vznikol narok
Objednavatela voci Zhotovitelovi.

Objednavater je povinny uhradit len cenu skuto€ne vykonanych a prevzatych prac a vykonov.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo
sa domahat od Objednavatela zvySenia ceny, ato z akéhokolvek dévodu, ¢&i uz existoval pre
uzatvorenim tejto Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny Zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skutoénost mimo vplyvu akéhokolvek
subjektu (napr. zmena cien vstupov, zmeny dafovych, colnych ainych pravnych predpisov,
prirodné a iné katastrofy, havarie, Strajky, nevhodné klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemdéze
odvolat a Ziadat o zvySenie ceny ani v dosledku vlastnych chyb (napr. vlastného chybného
planovania a chybnej realizacie) alebo chyb subdodavatelov, alebo nedostatocnej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela.

V pripade, ak dbjde k zniZzeniu rozsahu prac, vyhradzuje si Objednavatel pravo zaplatit cenu
znizenu o cenu nevykonanych prac a nedodanych Stavebnych vyrobkov a materialov.

Zhotovitel sa zavazuje platit svojim Subdodavatelom za riadne vykonané prace riadne a vcas.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Vykonanie Diela riadne av€as alebo vykonanie Diela s omeSkanim je neoddelitefne spojené
s odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatefom.

Objednavatel Dielo od Zhotovitela prevezme a Zhotovitel dielo Objednavatefovi odovzda na
zaklade Preberacieho protokolu potvrdeného Objednavatefom a Stavebnym dozorom po overeni
Diela.

Objednavatel Dielo od Zhotovitela neprevezme skoér ako Zhotovitel nevykona za pritomnosti
Objednavatela a Stavebného dozoru vSetky potrebné skiusky dodaného zariadenia, pri€om o ich
priebehu Zhotovitel vyhotovi pisomné spravy o skiskach. Zhotovitel je spravy o skuskach povinny
bezodkladne dorucit Stavebnému dozoru, ktory tieto spravy bud potvrdi alebo vzhfadom na
zistenu vadu vrati Zhotovitelovi na opakované preski$anie a odstranenie vad.

Zhotovitel oznami Objednavatelovi a Stavebnému dozoru pripravenost Diela na overenie pred
odovzdanim a prevzatim najmenej 15 (slovom: patnast) dni pred terminom, kedy Zmluvné strany
pristipia ku kontrole a overeniu Diela pred odovzdanim a prevzatim. V stanovenom termine
Objednavatel a Stavebny dozor pristipi ku kontrole a overeniu Diela. V ramci fyzického
overovania Objednavatel alebo nim pisomne poverena osoba, resp. Stavebny dozor zistuje stav
odovzdavaného Diela odbornym overenim, v ramci ktorého Objednavatel overi, ¢i sa na Diele
nenachadzaju ziadne zjavné vady a/alebo skryté vady, ktoré by branili Objednavatelovi v uzivani
Diela sp6sobom, na ktory je Dielo ur¢ené bez obmedzeni alebo akychkolvek inych prekazok.
O vykonani overenia a kontroly Diela bude vyhotoveny pisomny zdznam s fotodokumentaciou,
ktory bude obsahovat den zacatia kontroly Diela, supis zistenych vad a nedorobkov na Diele
a navrhu lehét na ich odstranenie.



10.

Po vykonani kontroly a overeni Diela Zhotovitel upovedomi Objednavatela o €ase potrebnom na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov a o spdsobe ich odstrdnenia alebo namietne
opodstatnenost vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela. Zhotovitel pisomne oboznami
Objednavatela o skutocnosti, kedy dbjde k odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj
0 spdsobe ich odstranenia, ato do $trnastich (14) dni odo dha zistenia predmetnych vad
a nedorobkov Diela. V pripade namietnutia opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov
Objednavatela, vytykané vady a nedorobky odborne posudi Stavebny dozor a o takomto posudeni
vyhotovi pisomny zdaznam. Pisomny zaznam a vysledky odborného posudenia vytykanych vad
a nedorobkov je zavazny pre obe Zmluvné strany.

Objednavatel je opravneny vykonat pred prevzatim Diela kontrolu odstranenia vad a nedorobkov
Diela zistenych postupom podrla prisluSnych ustanoveni tejto Zmluvy a ods. 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a to aj opakovane az do Uplného odstranenia vad a nedorobkov Diela Zhotovitefom. Objednavatel
nie je povinny prevziat Dielo pokial sa na fom vyskytuju vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu Diela, avSak Dielo sa povazuje za odovzdané a prevzaté v pripade, ak
Stavebny dozor postupom podla ods. 4 tohto ¢lanku Zmluvy vyhodnoti Objednavatelom vytykané
vady a nedorobky za neopodstatnené. Objednavatel je povinny Dielo protokolarne prevziat aj
s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela.

Po Uplnom odstraneni vad a nedorobkov Diela Zhotovitel oznami Objednavatelovi najmenej 15
(slovom: patnast) dni vopred termin kone¢ného odovzdania a prevzatia celého Diela.

V termine stanovenom v sulade s podmienkami podra ods. 6 tohto ¢lanku Zmluvy Zmluvné strany
uskuto€nia odovzdanie a prevzatie Diela, pri€om Objednavatel potvrdi Zhotovitelovi, Zze od neho
Dielo prevzal tak, Ze opravnena osoba konajuca za Objednavatela podpiSe preberaci protokol
a rovnako Zhotovitel' potvrdi Objednavatelovi, ze mu Dielo skuto€ne odovzdal tak, ze opravnena
osoba konajuca za Zhotovitela pripoji na Preberaci protokol svoj podpis.

Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo povazuje za vykonané riadne a v€as alebo
v pripade prekro¢enia terminov podla tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeskanim.

Preberaci protokol sa povazuje za podpisany a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednavatel
bezdbvodne odmietne podpisat Preberaci protokol, najma v pripade, ak Stavebny dozor
vyhodnoti Objednavatelom vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednavatelom
vytykané vady a nedorobky za Zhotovitefom riadne odstranené.

Clanok VI
Vlastnicke pravo k Dielu

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je vlastnikom Diela zhotovovaného podlia tejto
Zmluvy asucCasne Objednavatel sa stava vlastnikom kazdej Casti asucasti Diela vratane
vSetkych veci a materidlov pouzitych na vyhotovenie Diela ich zhotovenim, zapracovanim alebo
zabudovanim do Diela.

Zodpovednost za Skodu na Diele a nebezpecenstvo ndhodného poskodenia alebo zni¢enia Diela
zna$a po dobu vyhotovovania Diela Zhotovitel, nebezpe€enstvo Skody na Diele prechadza na
Objednavatela momentom UpIného odovzdania riadne vykonaného Diela, ktory bude potvrdeny v
Preberacom protokole.

Clanok IX.
Poistenie

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny dielo poistit v renomovanej poistovacej
spolo¢nosti vykonavajucej poistenie majetku na uzemi Slovenskej republiky najneskér ku driu
podpisu tejto Zmluvy do vySky 250.000,- EUR (slovom: dvestopéatdesiat tisic EUR) Tuto



skuto€nost je Zhotovitel povinny preukazat Objednavatelovi odovzdanim kopii prislusnych
poistnych zmlav pri podpise tejto Zmluvy.

Vyber poistovne podlieha pisomnému schvaleniu Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny poistit Dielo (vratane zriadenia Staveniska, dopravy Stavebnych materidlov
a vyrobkov) najma proti

a) povodni, poziaru, zemetraseniu, vichrici a vSetkym ostatnym Zivelnym pohromam,
ktorych poistenie bude mat v ponuke poistenia poistoviia pisomne odslUhlasena
Objednavatelom;

b) zavinenému alebo nezavinenému poskodeniu v désledku konania alebo nekonania
zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov subdodavatela a inych os6b, ktorym
Zhotovitel umozni spolupodielat’ sa na vykonavani Diela pre Objednavatela;

c) zavinenému alebo nezavinenému poskodeniu v désledku konania alebo nekonania
tretej osoby alebo tretich osob.

Zhotovitel je zarovef povinny uhradzat poistné poistovni, u ktorej doSlo k poisteniu Diela
v sllade s uzatvorenou poistnou zmluvou/zmluvami. V pripade, ze Zhotovitel neplni povinnosti
vyplyvajlice z poistnej zmluvy, je povinny uhradit Objednavatefovi nahradu Skody s tym
vzniknutd.

Opravneny z poistného plnenia poskytnutého poistoviiou je vyluéne Objednavatel alebo
akékolvek poistné plnenie z poistnej zmluvy bude vinkulované v prospech Objednévatela.

V pripade ak:
a) dojde k ciastocnému alebo Uplnému zni¢eniu Diela v dosledku poistnej udalosti a
b) Objednavatel uz za vykonané Dielo alebo jeho ¢ast Zhotovitelovi zaplatil a

c) Zmluvné strany sa pisomne dohodli, ze Zhotovitel nie je povinny zni¢ené alebo
Ciasto€ne zni€ené Dielo vykonat bez akychkolvek sank&nych opatreni zo strany
Objednavatela

je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi v lehotach uréenych touto Zmluvou sumu
rovnajucu sa Ciastke, ktori Zhotovitel prijal od Objednavatela za zni¢ené Dielo alebo zni¢end
Cast’ Diela, len ak k Ciasto¢nému alebo Uplnému zni¢eniu Diela doSlo v dosledku zavinenia
Zhotovitela a poistné plnenie vyplatené Objednavatelovi nebude dosahovat celkovi sumu
podla odseku 6. b) tohto ¢&lanku Zmluvy. V uvedenom pripade Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi rozdiel medzi poistnym plnenim zaplatenym poistoviiou a sumou podfla
odseku 6. b) tohto €lanku Zmluvy. Zhotovitel' je zarovef povinny uhradit Objednavatelovi
vSetky naklady suvisiace s uvedenim Staveniska do p6vodného stavu, a to bez zbyto€ného
odkladu po tom, ako ho na to Objednavatel vyzval.

Clanok X
Zodpovednost' zhotovitel'a, zaruka za Dielo

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody spdsobené Objednavatelovi a inym
osobam, ktoré vzniknu na stavbe, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch,
ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu &i tieto prace budu vykonané
jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi naslednymi podnikatelmi
alebo subdodavatelmi. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi aj za vSetku Skodu, ktora
vznikne Objednavatelovi omeskanim s riadnym dokoncenim Diela v dohodnutom termine
alebo v pripade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami.



Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady Diela vrozsahu podrfa ustanoveni § 564 a nasl.
Obchodného z&konnika tym spdsobom, Ze u vSetkych nedorobkov, ktoré sa objavia v ramci
dohodnutej zaruénej doby zariadi na vyzvanie Objednavatela zacatie ich odstranenia v
priebehu maximélne 5 (slovom: pat) Dni. Zhotovitel je povinny vady Diela odstranit najneskér
do 14 (slovom: &trnast) Dni odo dna ich reklamé&cie Objednavatefom, pokial sa Zmluvné
strany nedohodnu inak. Vady sa povazuju za odstranené v def uvedeny v pisomnom
potvrdeni Objednavatela. V pripade omeSkania Zhotovitela s nastupom na odstranenie vad a
nedorobkov Diela podla tohto odseku, ak Zhotovitel nenastipil na odstranenie véad
a nedorobkov Diela ani v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej mu za tymto Gc¢elom zo
strany Objednavatelfa, ma Objednavatel pravo tieto vady a nedorobky Diela odstranit sam
a/alebo prostrednictvom tretej osoby podla vlastnej volby v mene a na Ucet Zhotovitela.
VySka ceny takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na Diele, stavbe ako celku, Zariadeniach stavby Ci
Stavenisku, ako aj za Skody tretich osdb a veci, ktoré spbsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci,
pracovnici, poverené tretie osoby alebo Subdodavatelia. Zhotovitel sa zavazuje odstranit,
pripadne nahradit Objednavatelovi akukolvek Skodu, ktor( zapri€inil alebo spbsobil pri realizacii
Diela, alebo za ktorl zodpoveda, a to obnovenim pdvodného stavu posSkodenej Casti stavby
alebo nahradou Skody v pinej vyske.

Zhotovitel poskytuje na realizované Dielo zaruku na dobu 60 (slovom: Sestdesiat) mesiacov. Na
zariadenia, ktoré sam nevyrdba asU suCastou jeho dodavky, poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi zaruku podla vyrobcu tychto zariadeni a predlozeného zaruéného listu,
minimélne v8ak dvadsatStyri (24) mesiacov. V8etky zaru€né doby zacinaju plyndt terminom
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Objednéavatel je v zaru¢énej dobe opravneny narokovat si pisomne na adrese sidla Zhotovitela
bezplatné odstranenie vad Diela.

Zaru€na doba na zariadenia a materidly, na ktoré sa vztahuje obmedzena zaruka urcend
vyrobcom, resp. zaruka vyplyvajuca z prevadzkového predpisu a materidly s charakterom
spotrebného materidlu, uplynie diiom uréenym vyrobcom resp. dfiom vyplyvajucim z prislusného
prevadzkového predpisu.

Clanok XI
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo prostrednictvom Subdodavatelov a rovnako pri zhotovovani
Diela pouzit' ich sluzby, pracu, material alebo iné vyrobky, avSak za nimi vykonané ¢asti Diela
alebo za nimi poskytnuté sluzby, pracu, materidl alebo iné vyrobky zodpovedd, akoby konal
Zhotovitel sam.

Zhotovitel mé& pravo na zaplatenie ceny za Dielo podla ods. 1 ¢lanku VI tejto Zmluvy a v sulade
s ostatnymi podmienkami podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny prevziat vykonané Stavebné vykopové préce, ktoré pred uzavretim tejto
Zmluvy zabezpec€il Objednavatel a vyslovit vyslovny pisomny sithlas s celkovym rozsahom
vykonanych Stavebnych vykopovych prac. Tymto vyslovnym pisomnym suhlasom Zhotovitela
prechadza zodpovednost za Stavebné vykopové prace a dalSie prace vykonané v suvislosti so
Stavebnymi vykopovymi pracami na Zhotovitela.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze mu je znamy UGcel, na ktory ma byt Dielo zhotovené ¢o potvrdzuje
svojim podpisom na tejto Zmluve, ze zabezpeci na vilastné naklady priamo alebo prostrednictvom
kvalifikovanej osoby zaSkolenie personalu Objednavatela, U¢elom ktorého bude teoretické
i praktické predstavenie Zhotovitefom zhotoveného Diela podla tejto Zmluvy a jeho bezpelna,
nezavadna prevadzka na zaklade Projektovej dokumentacie.



5. Zhotovitel sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria sucast Zmluvy vratane Projektovej
dokumentacie a Priloh spolu s ostatnym podkladmi obdrzanymi od Objednavatela pre podpisom
tejto Zmluvy, riadne oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze vychodiskové
podklady poskytnuté ku driu podpisu tejto Zmluvy su vhodné a jednoznacné pre zhotovenie Diela
a neexistuju ziadne nedostatky vychodiskovych podkladov, ktoré by boli prekdzkou zhotovenia
Diela v sulade s touto Zmluvou a k zhotoveniu Diela pripraveného a spOsobilého na okamzité
konanie prisluSsného stavebného Uradu za Uc¢elom kolaudacie Diela.

6. Zhotovitel je dalej povinny najma:

1.

a)

vykonat Dielo riadne a véas,
pri vykonavani Diela postupovat podla pokynov Objednavatela,

vykonavat Dielo s nédlezitou odbornou starostlivostou a zaroven pri vykonavani Diela
vyuzit pracu len skusenych autorizovanych a opravnenych odbornikov, & uz jeho
zamestnancov alebo Subdodéavatelov,

vykonavat Dielo stakym dostatoénym pocétom pracovnikov, aby bola vzdy pocas
vykonavania Diela zabezpeena bezpecnost pri praci vsulade s ustanoveniami
pracovnopravnych predpisov,

zabezpecit Stavenisko a Pozemok v takom rozsahu, aby G¢inne predchadzal spésobeniu
ujmy, €i uz materialnej, a to na majetku Objednéavatela, Zhotovitela, jeho zamestnancov,
subdodavatelov a ich zamestnancov a vSetkych dalSich tretich oséb alebo nematerialne;,
a to predovSetkym na zdravi alebo zivote vSetkych uvedenych osbb,

postupovat v Uzkej sucinnosti s prisluSnymi zamestnancami Objednavatela alebo
s osobami, ktoré Objednavatel pisomne poveril na vykonavanie urcitej konkrétnej Cinnosti
v ramci kontroly vykonavania Diela,

umoznit Objednavatelovi kedykolvek na jeho poziadanie vstupit na stavenisko za G¢elom
kontroly vykonavania Diela; Objednavatel méa pravo kedykolvek aj bez poziadania vstupit
na Stavenisko za U€elom kontroly vykonavania Diela, najmd ak ma odévodnenu
pochybnost, Ze Zhotovitel nepostupuje v sulade s touto Zmluvou,

v uzkej sucinnosti s Objednavatelom  a Subdodavatelmi  zabezpeclit moznost
skontrolovania subdodavatelmi dodavanych sluzieb, materidlu, zariadeni alebo inych
vyrobkov,

viest Stavebny dennik (vratane fotodokumentacie jednotlivych €asti Diela, najma casti
Diela pred ich zakrytim), umoznit Objednavatelovi a nim pisomne poverenej osobe aj bez
ich vyzvania nahliadnut do technickej dokumentacie suvisiacej s vykonavanim Diela, a to
najméa do Stavebného dennika,

bezodkladne pisomne upozornit Objednavatela na akukolvek vyznamnd skutoénost
tykajucu sa plnenia tejto Zmluvy, najméa o hroziacej alebo vzniknutej Skode na Diele,
stavenisku, inom majetku, zdravi alebo pravach oséb,

poskytnut’ Objednavatelovi maximalnu sucinnost pri kolaudacnom konani na Dielo resp.
kazdu jeho Cast az do ziskania Kolauda¢ného rozhodnutia na celé Dielo.

Clanok XII
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel mé pravo odmietnut prevziat Dielo, ktoré mu bude Zhotovitelom odovzdavané
s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu a postupovat v sulade
s ustanoveniami ¢lanku VII tejto Zmluvy.



2. Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitefovi akukolvek sucinnost potrebnu pri realizacii Diela
a to bez zbyto&ného odkladu po tom, ako Zhotovitel Objednavatela o takito suc€innost poziada.

3. Objednavatel ma pravo na pisomnu informéciu o akejkolvek skuto€nosti, ktora méze spbsobit, ze
Dielo nebude vykonané riadne a v¢as.

4. Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela podla ¢lanku VI odsek 1. tejto Zmluvy a v sulade
s ostatnymi podmienkami podla tejto Zmluvy.

5. Objednavatel si vyhradzuje pre seba a Stavebny dozor pravo vykonat kedykolvek neohlasenu
nahodnu kontrolu zhotovovania Diela, s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi. Stavebny dozor je
opravneny vykonavat nepretrzity monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného dennika.
Objednavatef je opravneny vstupovat na Stavenisko a vykonavat kontroly Staveniska kedykolvek.

Clanok Xl
Subdodavatelia

Zhotovitel zodpoveda za plnenie tejto Zmluvy aj vo vSetkych pripadoch, v ktorych na jej plnenie
pouzije Subdodavatela, a to rovnako ako keby prisluSnu ¢ast na Diele vykonaval sam.

Clanok XIV
Zodpovednost’ a sankcie

1. V pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a v€as a nedostatky, nedorobky a vady, pripadne iné
porusSenia zmluvnej povinnosti Zhotovitela nebudl odstranené ani v dodatoénej pétnast (15)
driovej lehote plynicej od terminu zhotovenia Diela a/alebo terminu pre splnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu od Zhotovitela vo
vySke 0,5% z ceny za Dielo podla ¢lanku VI odseku 1. tejto Zmluvy za kazdy ¢€o i len zac¢aty deri
omeskania. OmeSkanie s riadnym dodanim Diela trvajice viac ako 30 dni sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy a opravriuje Objednévatela na odstupenie od Zmluvy.

2. Podmienky aj termin realizacie Diela dohodnuté touto Zmluvou vyplyvaji z podmienok
stanovenych Zmluvou o NFP. V pripade, ak z dévodu poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitefa strati Objednavatel narok na nenavratny finanény prispevok
dohodnuty Zmluvou o NFP, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske celkovej
zmluvnej ceny za dielo spolu s ostatnymi opravnenymi vydavkami , na ktorych preplatenie by
Objednavatel mal narok. Tym nezanikd povinnost Zhotovitela riadne splnit zavéazky vyplyvajlice
z tejto Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel ma pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnd pokutu
dalej i v nasledovnych pripadoch:

a) ak v Stavebnom denniku budd uvedené chybné, zavadzajuce Udaje alebo v Stavebnom
denniku budi chybat Udaje, kitoré sa bezne do Stavebného dennika zapisuju vo vySke
1.000,- EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé pochybenie;

b) za nevedenie Stavebného dennika za kazdy nezaznamenany den zisteny pri ndhodne;
kontrola Stavebného dozoru alebo kontrole Objednavatela 1000,- EUR (slovom: tisic eur);

c) za poruSenie povinnosti v suvislosti s bezpecnostou prace a ochranou zdravia pri praci,
ktoré moéze ohrozit' zivoty alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na Stavenisku, vo vySke
330,- EUR (slovom: tristotridsat eur) za kazdé jednotlivé porusenie;



d) za omeskanie Zhotovitela s odstrdnenim zavad ohrozujucich bezpecnost a ochranu
zdravia osbb na Stavenisku voci terminu uréenému zapisom v Stavebnom denniku vo
vyske 500,- EUR (slovom: patsto eur) za kazdu jednotliva zavadu;

e) za porusenie povinnosti uvedenej v ¢lanku IV odseku 7. pism. b) tejto Zmluvy vo vyske
50,- EUR (slovom: patdesiat eur) za kazdy jednotlivy pripad;

f)  za poruSenie povinnosti uvedenej v ¢lanku IV odseku 16 tejto Zmluvy vo vySke 3.000,-
EUR (slovom: tri tisic eur) za kazdy jednotlivy pripad;

g) za stratu Stavebného dennika a v pripade, ak sa Stavebny dennik nebude nepretrzite
nachadzat na Stavenisku vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desattisic eur) za kazdy
jednotlivy pripad;;

h) za nezabezpecenie pritomnosti stavbyvediuceho na Stavenisku 330,- EUR (slovom:
tristotridsat’ eur) za kazdy jednotlivy pripad;

i) vpripade takého porusenia tejto Zmluvy, ktoré zaklada narok Objednavatela na
odstupenia od Zmluvy podla ustanoveni tejto Zmluvy, vo vySke 10% z ceny za Dielo
podia ¢lanku VI odseku 1. tejto Zmluvy, tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy.

Zodpovedajucu Ciastku v zmysle odseku 1., 2. alebo 3. Tohto ¢lanku Zmluvy vo vyske naroku
Objednavatefa na zmluvni pokutu je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na
akukolvek fakturu, platbu alebo narok Zhotovitela voci Objednavatelovi alebo Ziadat jej zaplatenie
od Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia ktorejkolvek zmluvnej povinnosti alebo
zakonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnenim naroku na zmluvna pokutu ani Ghradou takéhoto
naroku nie je dotknuté pravo druhej Zmluvnej strany na nahradu Skody.

V pripade, ak zo strany Objednavatela déjde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, v dosledku
ktorého vznikne Zhotovitelovi §koda, ma Zhotovitel pravo na nahradu Skody. Rovnaké pravo na
nahradu Skody vznika Objednavatelovi v pripade, ak poruSenim zmluvnych povinnosti Zhotovitela
dojde k vzniku Skody Objednavatelovi.

V pripade vzniku Skody sa uhradza cela skuto¢nd Skoda, ktora poSkodenej Zmluvnej strane
vznikla.

Clanok XV
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Zze si budd navzajom dorucovat pisomnosti osobne, licencovanym
kuriérom, faxom alebo postou ako doporuenu zasielku, a to na adresy sidiel Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, pripadne na iné koreSpondencné adresy pisomne oznamené druhej
Zmluvnej strane podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomnost zaslana postou doporucene sa povazuje za dorucenu dinom, ked ju adresat prijal alebo
odmietol prijat. V&etky pisomnosti sa povazuju za doru¢ené aj v pripade, ak Zmluvna strana svojim
konanim alebo opomenutim zmari dorucenie pisomnosti alebo pisomnost posta vrati ako
nedoru¢end, Ucinky dorucenia nastavaju v den, ked bude pisomnost/zasielka vratena druhej
Zmluvnej strane.

Pisomnost doruCovana pisomne alebo licencovanym kuriérom sa povazuje za dorucenu jej
odovzdanim. Ak adresat odmietne pisomnost prevziat, pisomnost sa povazuje za doruc¢end diiom
jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktora doruéuje pisomnost.



4. V pripade akejkolvek zmeny adresy urenej na doruovanie pisomnosti na zaklade tejto Najomnej
zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju bezodkladne pisomne informovat navzajom o zmene adresy; v
takomto pripade je pre doru€ovanie rozhodujiuca nova adresa riadne ozndmena Zmluvnej strane
pred odoslanim pisomnosti.

Clanok XVI
Doverné informacie

1. Zmluvné strany su povinné zachovavat mic¢anlivost o dévernych informaciach, ibaze by z tejto
Zmluvy alebo z prisluSnych pravnych predpisov vyplyvalo inak. Zavazok Zmluvnych stran
obsiahnuty v tomto ¢lanku nezanik& ani po ukonceni Gcinnosti tejto Zmluvy. Na Gcely tejto Zmluvy
sa za dbverné informé&cie povazuju informacie, ktoré sa dozvedela ktordkolvek zo Zmluvnych
stran v sdlvislosti s uzavretim tejto Zmluvy alebo plnenim na zaklade tejto Zmluvy alebo
informacie, ktoré ktorakolvek zo Zmluvnych stran oznacila ako déverné.

2. Zmluvné strany sa zavazuju, ze doverné informacie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
druhej Zmluvnej strany nevyuziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytni tretim osobam a
ani neumoznia pristup tretich os6b k doévernym informaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju
¢lenovia orgadnov Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran, ktori su
ohladne im spristupnenych informacii viazani povinnostou micanlivosti na zaklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

3. Povinnost zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na:

a) informacie, ktoré uz su v den podpisu tejto Zmluvy verejne znadme alebo ktoré je mozné
uz v den podpisu tejto Zmluvy ziskat z bezne dostupnych informacénych prostriedkov;

b) informacie, ktoré sa stant po podpise tejto Zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno
po tomto dni ziskat z bezne dostupnych informaénych prostriedkov;

c) pripady, kedy na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade
povinnosti uloZzenej postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov musi
Zmluvna strana poskytnut doverné informécie. V takom pripade je dotknutd zmluvna
strana povinna informovat druhU Zmluvnd stranu o vzniku jej povinnosti poskytnut
doéverné informacie s uvedenim rozsahu tejto povinnosti bez zbyto€ného odkladu;

d) pripady poskytnutia dévernych informacii profesiondlnym poradcom Zmluvnych stran,
spriaznenym osobam Zmluvnych stran, bankdm poskytujucim financovanie projektu,
pokial taka osoba prevezme na seba povinnost mi¢anlivosti podla ods. 1 tejto Zmluvy;

e) pouzitie potrebnych dévernych informéacii v pripadoch sadnych, rozhodcovskych,
spravnych alebo inych konaniach vedenych za U¢elom uplatiovania prav podla tejto
Zmluvy.

4.  Samotna projektova dokumentécia a jej obsah sa nepokladaju za déverné informécie.

Clanok XVII
Skonéenie zmluvy

1. Tdto Zmluvu mozno ukonéit len pisomnym odstdpenim od Zmluvy uskutoénenym vyluéne na
zaklade ustanoveni tejto Zmluvy alebo Obchodného zakonnika.

2. Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy najma v pripade ak

a) Zhotovitel bez primeraného odbvodnenia nepostupoval v sulade s Projektovou
dokumentaciou alebo s pokynmi Objednavatela alebo,



b) dbjde k inému podstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti Zhotovitela alebo,

c) Zhotovitel bez primeraného dévodu nezacal s vyhotovovanim diela ani do siedmich (7)
dni po stanovenom termine alebo,

d) dbjde nepodstatnému porusSeniu zmluvnych povinnosti Zhotovitela a ten neodstrani
porusSenie ani v dodato¢nej primeranej lehote poskytnutej Objednavatefom na zaklade
pisomného upozornenia na porusenie zmluvy doru¢eného Zhotovitelovi.

Zhotovitel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit, ak dojde k neposkytnutiu sucinnosti zo strany
Objednavatela a Objednavatel neodstrani poruSenie tejto svojej povinnosti ani v dodatocnej
primeranej lehote poskytnutej Zhotovitefom, nie kratSej ako tridsat (30) dni odo dna dorucenia
vyzvy zo strany Zhotovitela na z&klade pisomného upozornenia na poruSenie Zmluvy doru¢eného
Objednavatelovi.

Odstupenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomne a musi byt druhej Zmluvnej strane dorucené
v sllade s ustanovenim c¢lanku XV tejto Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sastdva G¢innym
a Zmluva zanika momentom doruc¢enia odstlUpenia niektorej zo Zmluvnych stran alebo drfiom
vymedzenom v odstdpeni, pricom pravo Zmluvnych stran na nahradu Skody nie je odstipenim od
Zmluvy dotknuté.

Clanok XVIiI
Prevod prav a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, ze ktordkolvek zo Zmluvnych stran je opravnena odplatne alebo
bezodplatne previest svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na tretiu osobu len po
predchadzajucom vyslovnom pisomnom suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto prevodom
prav a povinnosti, ako aj s obsahom a znenim akejkolvek zmluvy predmetom, ktorej je prevod
prav a povinnosti alebo postipenie pohladavok vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zmenou Zmluvnej strany podla tohto ustanovenia Zmluvy nedochadza k ziadnej inej zmene
suvisiacej stouto Zmluvou stym, Ze ustanovenia tejto Zmluvy zostavaju nadalej platnymi
a ucinnymi, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok XIX
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany suhlasia, ze v pripade, ak medzi nimi v priebehu vykonavania Diela vznikne spor
alebo tento spor vznikne po vykonani Diela a jeho prevzati Objednavatefom, budu vyvijat snahu
vyrieSit tento spor zmluvnymi rokovaniami. Spor nesmie sposobit omeskanie vykonavania Diela
a nebude dévodom na zmenu terminov na vykonanie Diela podra tejto Zmluvy.

V pripade ak bude zahajené konanie pred prisluSnym orgdnom opravnenym rozhodovat spory
vzniknuté medzi pravnickymi osobami, a teda aj medzi Zmluvnymi stranami, Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze budi vyvijat Usilie o vyrieSenie sporu uzatvorenim zmieru podla prislusnych
ustanoveni vSeobecne zavédzného pravneho predpisu platného a u¢inného na Gzemi Slovenskej
republiky.

VSetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy su opravnené a prislusné riesit sudy Slovenskej republiky
podla platnych procesnych noriem obsiahnutych vo v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch
platnych a t¢innych na uzemi Slovenskej republiky.

Z dbvodu, ze predmet plnenia bude financovany z prostriedkov poskytnutych Objednavatelovi na
zaklade Zmluvy o NFP, je Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich



so zhotovenim Diela kedykolvek poc€as platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP ato opravnenymi
osobami v zmysle ¢lanku 12 v8eobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a poskytnut
tymto osobam v&etku potrebnu sucinnost. Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby.

b) Najvy$si kontrolny Urad SR, prisludnd Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby.

c) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

e) Osoby prizvané organmi podla pism. a)-d) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
SR a Euro6pskej tnie.

Clanok XX
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, ato odo dra nadobudnutia platnosti a Gc¢innosti tejto
Zmluvy az do dna vykonania Diela. Po vykonani Diela a po zaniku platnosti a G¢innosti tejto
Zmluvy zavazky oboch Zmluvnych stran z tejto Zmluvy vzniknuté trvaju nadale;.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a G¢innost v def
nasledujdci po dni jej zverejnenia v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych po jednom (1) rovnopise obdrzi
kazda zo Zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su si vedomé vsetkych nésledkov vyplyvajacich zo Zmluvy, ze ich
zmluvna volnost nie je ni€im obmedzen& a ze im nie s zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzatvorit Zmluvu.

Na pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa vztahuju prisluSsné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Tato Zmluva mdZze byt menena alebo dopifiana len pisomnymi o&islovanymi dodatkami k tejto
Zmluve, ktoré musia byt podpisané obidvoma Zmluvnymi stranami, inak je tdto zmena alebo
doplnenie neplatné.
V pripade, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy vzhladom na neskorSiu legislativhu zmenu
alebo z akéhokolvek iného dévodu stane pravne neucinné alebo neplatné, uvedené nema za
nasledok neplatnost celej zmluvy.
Zoznam priloh tejto Zmluvy:

a) Priloha €. 1 — Projektova dokumentécia

b) Priloha & 2 — Oceneny vykaz vymer - Polozkovy rozpocet

¢) Priloha €. 3 — Harmonogram préac

d) Priloha &. 4 — Listy vlastnictva prislusné k Pozemku

e) Priloha €. 5— Zoznam opravnenych oséb
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek nesuladu textu resp. obsahu prilohy k tejto
zmluve s textom resp. obsahom tejto Zmluvy ma vzdy prednost’ prisluSna Uprava podia textu
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek nesuladu textu resp. obsahu prilohy

k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prilohy k tejto Zmluve je Objednévatel opravneny
urcit, ktoré Uprava je rozhodujuca.



10. Zmluvné strany si tato zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a vyhlasuju, Ze jej znenie presne a
Uplne vyjadruje ich skuto¢nd, slobodnu a vaznu vélu, ktora je bez omylu. Zmluvné strany zaroven
vyhlasuju, Zze tato zmluva nebola uzatvorena vtiesni ani za inych napadne nevyhodnych
podmienok.

V Ivanke pri Dunaji, diia 19. 8. 2013

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.
Sadova 29/A
Ivanka prj Dunaji 800 28

/Ing. arch. Kristina Polagek
konatel




